平顶山市叶县辛店至常村扶贫道路改建工程（道路、桥涵）

编制说明

一、编制依据

1、定额及费用计取执行：现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTGB-06-2007），现行的《公路工程预算定额》（JTG/T B06-01-02）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03）及配套的文件；
河南省交通厅豫交计（2008）38号文“关于执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的通知。”
2、人工费：根据河南省交通厅文件豫交规划（2011） 118 号文“关于调整河南省公路工程人工费单价的通知，人工单价调整为53.87元/工日；

3、主要材料价格按《平顶山市2019年1-4月份交通工程材料价格》并参照市场价调整计入（均为不含税裸价）；

4、扬尘治理费：根据河南省交通厅豫交文（2015）239号《关于印发河南省交通运输行业公路扬尘污染防治暂行办法的通知》有关规定计算。

5、税金按9%考虑。

二、其他说明
   1、保险费：按合同条款规定，提供建筑工程一切险费率0.35%，按合同条款规定，提供第三者责任险费率0.33%（100万元）。
2、安全生产费按1.5%考虑。
3、暂列金额按7%计取。 
